



P/10335887

## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,  
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

KLASA: 406-09/23-01/20

URBROJ: 531-12-25-6

Zagreb, 18.03.2025.

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19 i 155/23), članka 3. Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva („Narodne novine“, br. 4/20), a u skladu s Odlukom osnivanju Jedinice za upravljanje projektom, KLASA: 080-09/20-01/72, URBROJ: 531-01-21-1 od 7. siječnja 2021. i Odlukom o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju jedinice za upravljanje projektom, KLASA: 080-09/20-01/72, URBROJ: 531-03-01-01/04-21-3 od 7. srpnja 2021., ministar u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi:

### **ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE**

**radova izgradnje zgrade studentskog doma u Petrinji u sklopu Projekta obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva**

1. Naziv Naručitelja: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
2. Broj postupka nabave: MOPPCSA/ER&PHPP/C1.2.38/W-RFB
3. Naziv postupka nabave: Nabava radova izgradnje zgrade studentskog doma u Petrinji
4. Datum objavljivanja Poziva na dostavu ponuda: 23. listopada 2024.
5. Datum otvaranja ponuda: 3. prosinca 2024.

#### **I. UVOD**

Naručitelj je proveo domaći otvoreni postupak nadmetanja korištenjem Poziva na dostavu ponuda (PDP), kako je to navedeno u „Propisima o nabavi za Zajmoprimce IPF-a“ Svjetske banke srpanj 2016., revidirano studeni 2017. i kolovoz 2018. godine. Poziv na nadmetanje objavljen je 23. listopada 2024. godine u Narodnim novinama“, br. 123/2024, a javno otvaranje ponuda održano je 3. prosinca 2024. godine.

#### **II. RAZLOZI ZA PONIŠTENJE POSTUPKA**

U sklopu predmetnog postupka Naručitelj je zaprimio jednu ponudu te je nakon detaljnog pregleda i ocjene pristigle ponude, Naručitelj utvrdio da postoje opravdani razlozi za poništenje predmetnog postupka nabave. Odluka o poništenju temelji se na utvrđenom značajnom prekoračenju procijenjene vrijednosti nabave, odnosno Pristigla ponuda značajno premašuje procijenjenu vrijednost nabave i raspoloživa proračunska sredstva, konkretno radi se o 29%

prekoračenju odnosno ponuda je viša za 1.304.688,22 EUR. Iz navedenog razloga Povjerenstvo za provedbu postupka nabave u svom Izvješću o ocjeni ponuda od 3. ožujka 2025. godine predlaže poništenje postupka nabave.

### III. PRAVNA OSNOVA

Ova odluka o poništenju postupka nabave donosi se temeljem članka 41. Odjeljka 1. – Uputa ponuditeljima dokumentacije o nabavi i članka 5.58 Propisa o nabavi za Zajmoprimce IPF -a“ Svjetske banke srpanj 2016., revidirano studeni 2017. i kolovoz 2018. godine.

### IV. ODLUKA

Na temelju navedenih razloga, Naručitelj donosi sljedeću odluku:

**Poništava se postupak nabave radova izgradnje zgrade studentskog doma u Petrinji, broj MOPPCSA/ER&PHPP/C1.2.38/W-RFB u sklopu Projekta obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva.**

Svim ponuditeljima bit će upućena obavijest o poništenju postupka.

Naručitelj će ponovno razmotriti predmet nabave, procijeniti mogućnosti za izmjenu opsega, te u skladu s time odlučiti o eventualnom ponavljanju postupka nabave.

Naručitelj će o razlozima poništenja obavijestiti Svjetsku Banku.

### V. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Protiv ove odluke nije dopuštena žalba.

**POTPREDSJEDNIK VLADE  
I MINISTAR**  
Branko Bačić

