

Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva

Zagreb, 20. rujna 2023. godine

Pojašnjenje br. 2 dokumentacije o nabavi namještaja, laboratorijske i sportske opreme za Srednju školu i školsku sportsku dvoranu Petrinja br. MoPPCSA/ER&PHPP/C1.2.34/G-RFB

Naziv Projekta: Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva

Izvor financiranja: IBRD zajam br. HR-9127

Odgovorna institucija: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Broj poziva na dostavu ponuda: MoPPCSA/ER&PHPP/C1.2.34/G-RFB

Metoda nabave: domaći otvoreni postupak nadmetanja

Poštovani,

Obavještavamo vas da Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, vezano uz pitanja koja su postavili potencijalni ponuditelji, a sukladno uputama u točki UP 7., Odjeljak 1. Upute Ponuditeljima i Odjeljak 2. – Podaci o nadmetanju (PN), ovime daje pojašnjenje svim gospodarskim subjektima koji su preko Naručitelja preuzeli dokumentaciju o nabavi. U nastavku se nalazi tablica pojašnjenja s pristiglim pitanjima i danim odgovorima.

S poštovanjem,

Jedinica za provedbu projekta 1

R. Br.	Stavak dokumentacije o nabavi (DON) koji se pojašnjava	Upit	Odgovor
1.	<p>Odjeljak 1. – Upute Ponuditeljima, članak 19., strana 16.</p> <p>Posebna obavijest o nabavi, str. 1.</p>	<p>Da li se primjenjuje ovdje zakon o javnoj nabavi, članak 214 / stavak 4 gdje je moguće, umjesto garancije banke, uplatiti polog kao jamstvo direktno na žiro račun u traženom iznosu?</p>	<p>U ovoj nabavi ne primjenjuje se zakon o javnoj nabavi te se ne može uplatiti polog direktno na žiro račun kao jamstvo za ozbiljnost ponude (sukladno UP 19.3(d), Odjeljak 2. – Podaci o nadmetanju).</p> <p>U Pozivu na dostavu ponuda navodi se:</p> <p>3. Nadmetanje se provodi kao domaći otvoreni postupak nadmetanja korištenjem poziva na dostavu ponuda (PDP), kako je to navedeno u „Propisima o nabavi za Zajmoprimce IPF-a“ Svjetske banke srpanj 2016., revidirano studeni 2017. godine i kolovoz 2018. (“Propisi o nabavi”) te je otvoreno za sve prihvatljive ponuditelje, kako je navedeno u Propisima o nabavi.</p>
2.	<p>Odjeljak 7. Popis zahtjeva, 2. Popis Povezanih usluga i raspored izvršenja, Produženo skladištenje robe, str. 69</p>	<p>U slučaju da objekti – zgrada zbog nepredvidivih razloga ne bude moguće isporučiti robu, već će je dobavljač skladištiti, pretpostavljamo da to neće odgoditi mogućnost fakturiranja kada roba bude spremna za isporuku unutar 60 dana od potpisa ugovora bez obzira na zahtjev za skladištenjem robe od strane dobavljača</p>	<p>Sukladno Odjeljku 9. Posebni uvjeti ugovora, OUU 16.1, (b) Isporuka robe u slučaju produženog skladištenja, definiran je raspored plaćanja u slučaju produženog skladištenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedamdeset (70) posto Ugovorne cijene za zaprimljenu Robu bit će plaćeno u roku od trideset (30) dana na bankovni račun Dobavljača nakon što Naručitelj provjeri skladištenu robu (količinski) i izda potvrdu o prihvatanju isporuke robe na skladište (potpisani zapisnik od svih ugovornih strana), nakon dostave dokumenata navedenih u OUU 13. - Trideset (30) posto Ugovorne cijene za zaprimljenu Robu bit će plaćeno u roku od

R. Br.	Stavak dokumentacije o nabavi (DON) koji se pojašnjava	Upit	Odgovor
			trideset (30) dana na bankovni račun Dobavljača nakon što Naručitelj izda potvrdu o prihvatanju za navedenu isporuku (potpisani Primopredajni zapisnik od svih ugovornih strana) na krajnje odredište (mjesto izvršenja ugovora), nakon dostave dokumenata navedenih u OUU 13. Primopredajni zapisnik se potpisuje nakon što Naručitelj provede sve preglede i testiranja i utvrdi da ne postoje nedostaci koje Dobavljač mora ispraviti.
3.	Odjeljak 7. Popis zahtjeva, 2. Popis Povezanih usluga i raspored izvršenja, Produženo skladištenje robe, str. 69	U slučaju da objekti – zgrada zbog nepredvidivih razloga ne bude moguće isporučiti robu - ne vidi se maksimalni rok u kojem je naručitelj u obavezi preuzeti takvu skladištenu robu, što je vrlo važno , molimo informaciju o tome	Kao što je navedeno pod Napomene ponuditeljima u Odjeljku 4. Obrasci nadmetanja, tablica Pregled cijena i raspored izvršenja – Povezane usluge str. 54: 'Naručitelj procjenjuje da, ukoliko dođe do potrebe za produženim skladištenjem robe, navedena usluga mogla bi trajati 2 mjeseca.' Maksimalni rok mogućeg produženog skladištenja nije definiran zbog mogućih nepredvidivih okolnosti vezano uz radove rekonstrukcije i dogradnje zgrade Srednje škole i školske sportske dvorane Petrinja, a na koje Naručitelj nema utjecaja.
4.	Odjeljak 8. Opći uvjeti Ugovora, čl. 28.3 Jamstvo, str. 87.	U slučaju da objekti – zgrada zbog nepredvidivih razloga ne bude moguće isporučiti robu - prema pravilima dobavljača garancija za robu počinje teći trenutkom kada je isporučena i fakturirana (bez obzira da li je	Sukladno OUU 28.3, Rok valjanosti garancije je 2 godine za sve grupe, od datuma prihvatanja isporuke Robe (i u slučaju produženog skladištenja robe). U slučaju produženog skladištenja, garancija počinje teći nakon što je sva roba isporučena i

R. Br.	Stavak dokumentacije o nabavi (DON) koji se pojašnjava	Upit	Odgovor
		isporučena ili je skladištena od strane dobavljača , koji ima rok isporuke 60 dana , bez obzira što objekt nije gotov.	instalirana na mjesto izvršenja ugovora, odnosno potpisan je Primopredajni zapisnik (nakon što Naručitelj provede sve preglede i testiranja i utvrdi da ne postoje nedostaci koje Dobavljač mora ispraviti). Ne možemo komentirati interna pravila dobavljača.
5.	Odjeljak 1. Upute ponuditeljima, čl. 22, Rok za podnošenje Ponuda, str. 19.	Zbog ranijeg zahtjeva, pitanja dobavljača te definiranja uvjeta produženje roka koje ste dali od 7 dana, na žalost nije dovoljno. Ljubazno molimo produženja roka za predaju ponude.	Izmjenom br. 2 dokumentacije o nabavi od 13.9.2023. rok za podnošenje ponuda produžen je s 15.9.2023. na 22.9.2023. godine. Budući da je dokumentacija o nabavi objavljena u NN 87/2023 od 28.7.2023. godine, smatramo da je rok za podnošenje ponuda od 56 dana u potpunosti primjeren, uzevši u obzir i vrijeme objave Poziva na dostavu ponuda u ljetnom periodu.